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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL AUTARQUIA

FEDERAL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
Processo Administrativo n° 214/2019

REFORMA DA RECEPGAO E AREA DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREMERS

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio Grande do Sul, sediado na Av. Princesa Isabel n? 921, em Porto Alegre/RS, por meio da Comissdo
Permanente de Licitagdao, nomeada pela Portaria 97 de 04 de julho de 2019, realizard licitacdo, na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, sob a forma de execugdo indireta, no regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n? 7.746, de 05 de junho
de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das
InstrucGes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 1, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018, Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condicGes estabelecidas neste Edital.

1. OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para execucdo de reforma da recepcdo e drea de atendimento no andar térreo do prédio da
sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul — CREMERS, situado a Av. Princesa
Isabel n2 921, em Porto Alegre/RS, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO E
PROPOSTAS:

2.1. Até as 14 horas, do dia 02 de setembro de 2019, no setor de Licitacdes do CREMERS, localizado na
Av. Princesa Isabel n2 921, em Porto Alegre/RS, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitacdo, e n. 02, com a proposta, além das declaracées complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. As 15 horas do dia 02 de setembro de 2019, no saldo plenario do CREMERS, localizado na Av. Princesa
Isabel n2 921, em Porto Alegre/RS, tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo.

3.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
ENVELOPE N2 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
ENVELOPE N2 2
PROPOSTA
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminhd-los
via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e hordarios finais para recebimento dos
mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia deverd ser enderecada com aviso de recebimento para
a Comissao de Licitacdo no endereco indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declaracbes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do
momento marcado para abertura da sessdo publica.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria prdpria,
prevista no orcamento do CREMERS para o Exercicio de 2019, na classificacdo 6.2.2.1.1.33.90.39.011 —
Manutencdo e Conservacao de Imdveis.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO
6.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018, ou
que efetuem, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, cadastramento junto ao setor
de Licitacdes do CREMERS, apresentando a documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e Trabalhista, a Qualificacdo EconOGmico-Financeira e Habilitacdo Técnica, conforme condicGes
descritas no item 7 deste Edital.
6.2. Ndo poderdo participar desta licitagao:

6.2.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislagdo vigente;

6.2.2. que ndo atendam as condig¢Oes destes Edital e seus anexos;

6.2.3. estrangeiros que ndo tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou

liguidagdo;

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.2.7. organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo

(Acérddo ne 746/2014-TCU-Plenario);

6.2.8. instituicdes sem fins lucrativos (§ Unico do art. 12 da IN SEGES/MP n2 05/2017).

6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedacgao contida no art. 10 da Instru¢cdao Normativa

SEGES/MP n2 05/2017.
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6.3. Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na
gual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:
6.3.1. detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na drea responsavel pela
demanda ou contratacdo; ou
6.3.2. de autoridade hierarquicamente superior no ambito do drgdo contratante.
6.3.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso lll, do
Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);
6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugao dos
servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fungao de confianga neste 6rgdo contratante.

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar

devidamente representados por:
4.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento
de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des,
dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de
tal investidura;
4.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar instrumento
particular de procuracdao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial
e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso
de sociedades comerciais e no caso de sociedades por acbes, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de elei¢cdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

4.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

7. DA HABILITACAO
7.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante sera verificado o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf);
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justi¢a (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
7.1.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOQS);
7.1.5. Aconsulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢bes impostas
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ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.
7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
7.1.5.1.1.A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.5.1.2.0 licitante sera convocado para manifestacio previamente a sua
desclassificacdo.
7.1.6. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de
condicdo de participacgao.
7.2. N3o ocorrendo inabilitagdo, serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo
econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15e 16 da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.
7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03,
de 2018 mediante utilizagcdo do sistema, devera atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;
7.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentacdo vencida junto ao SICAF.
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1¢
da LC n2123, de 2006.
7.5. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos do art. 62, Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018, deverdo apresentar, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentacao relativa a Habilitacdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificagdo Econdmico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condicbes
descritas adiante.
7.5.1. Os documentos da habilitagdo cadastral acima indicados deverdo ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilita¢do.

7.6. Habilita¢ao Juridica:
7.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
7.6.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de o participante ser sucursal, filial ou agéncia;
7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;
7.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais;
7.6.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cdes ou da
consolidacgdo respectiva;
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7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.7.1. prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da

Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da

Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.5. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
7.7.5.1.caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

7.8. Qualificagdo Econdmico-Financeira:certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante;
7.8.1.1.No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.
7.8.2. balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;
7.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao
de balango patrimonial e demonstragGes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
7.8.2.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
7.8.3. comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
3G = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
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7.8.4. O licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

7.9.

Qualificagdo Técnica:
7.9.1. Asempresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdao comprovar, ainda, a qualificacdo técnica,
por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n? 1:
7.9.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;
7.9.3. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, através da apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
pelo qual a licitante comprove ter executado obra compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo,
devidamente registrado pelo CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certiddo de Acervo Técnico)
emitida(s) por CREA/CAU, devendo apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes
caracteristicas similares ao objeto:
a) referir-se a construgdo ou reforma de edificacdes com area minima de 65,00 m?;
b) referir-se a execugdo de instalacdes elétricas em baixa tensao;
c) referir-se a instalagdo de sistemas de climatizacao;
d) referir-se a instalacdo de mobilidrio/painéis em MDF;
7.9.3.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes: nome
do contratado e do contratante, identificacdo do tipo ou natureza do servico, endereco
completo do servico, data de inicio e conclusdo do servico, nome e titulo dos responsaveis
técnicos, n? do CREA/CAU dos responsaveis técnicos, descricdo dos servigcos executados e
suas quantidades, nimero da ART/RRT e niumero do contrato ou documento equivalente.
7.9.3.2.Ndo sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em
consdrcio com outras empresas.
7.9.3.3.Serd admitida, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
7.9.4. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicadvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:
7.9.4.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: Construcdo ou reforma de edificagbes com
drea minima de 65,00 m?;
7.9.4.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
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compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacao.

7.9.4.3.No decorrer da execucdao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragao.

7.9.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsdavel, conforme exigido no Projeto Basico.
7.9.5.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declara¢cdo emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢es locais para execug¢ao do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.9.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informaces necessdrias a

comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,

cOpia do contrato que deu suporte a contratacgdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico

(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n2 1:
7.10.1. Declaragdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo ANEXO VII;

7.11. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de

cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou publicacdo em érgao da

imprensa oficial.

7.12. N3o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o

licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

7.12.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do

recolhimento dessas contribuicGes.

7.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas

as demais exigéncias do edital.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estard habilitado

para a fase de classificagao.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n? 2, serd redigida no idioma patrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
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8.1.1. arazdo social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2. descricdao do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do Projeto

Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente

nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha

Orgcamentaria anexo ao Edital;

8.1.4. aPlanilha de Custos e Formacgao de Pregos, conforme ANEXO Il
8.1.4.1. Na composi¢do dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;
8.1.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢do do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;
8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4. Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.1.5.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso mdximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.6. a composicdo do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus
componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme
modelo anexo ao Edital;
8.1.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacao
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentdria.
8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;
8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao
ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).
8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma
a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagdo tributaria.
8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis com as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.
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8.1.6.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
poderd incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;
8.1.7. Prazo devalidade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos servigcos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequagdo contratual do quantitativo necessdrio, com
base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93
8.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou
cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orienta¢des a seguir:
8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucdo contratual;
8.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido, unilateralmente da
planilha e havera glosa, quando do pagamento.
8.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Comissao de Licitacdo ou a fiscalizacdo, a qualquer
tempo, comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo de Licitacdo,
desde que ndo haja majoragdo do preco proposto.
8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegac¢do de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.
8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacBes publicas federais, quando participarem de licitagBes publicas (Acérddo n2 1455/2018 -TCU -
Plenario).
8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagcdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cao; ou
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condenacao dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdao do
contrato.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissao
Permanente de Licitacdo receberd, de uma sé vez, os Envelopes n2 01 e n2 02, bem como as declaracdes
complementares, e procedera a abertura da licitacdo.
9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagdo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalhos.
9.1.2. As declaracdes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes acima
mencionados e consistem nos seguintes documentos:
9.1.2.1. Declaracgdo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.
9.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a
desclassificacdo da proposta.
9.1.2.2. Declaracdo, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
9.1.2.3. Declaracdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME ou Empresa de
Pequeno Porte — EPP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488 de 2007, apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123 de 2006.
9.1.2.3.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa
e deverd ser entregue tdao-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido
alcancadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.
9.1.2.3.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejara a aplicacdo das sang¢des previstas em Lei e a exclusdo do regime
de tratamento diferenciado. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a
veracidade da declaracdo.
9.2. Depois de ultrapassado o hordrio para recebimento dos envelopes, nenhum outro serd recebido,
nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentac¢do ou
proposta de pregos apresentadas.
9.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-d a abertura dos Envelopes n? 01 —
Documentos de Habilitagao.
9.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.
9.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante, a Comissao verificara
o eventual descumprimento das condi¢Ges de participagcdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do
que impegca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.4.1. SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf);
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9.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
9.4.3. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
9.4.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQS);
9.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.6. Constatada a existéncia de sang¢do, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao
de participacgdo.
9.7. N3do ocorrendo a inabilitagdo por for¢a das situagdes acima mencionadas, a documentacdo de

habilitacdo dos licitantes entdo serd verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento
convocatério.
9.8. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que voltard a reunir-se, informando os
licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 — Proposta
de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerao
em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacado.
9.9. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02 — Proposta, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel
do recurso.
9.10. Apos o procedimento de verificacdo da documentacao de habilitacdo, os Envelopes n° 02 — Proposta
de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
apos o regular decurso da fase recursal.
9.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
os Envelopes n° 02 — Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos invioldveis até a posterior abertura.
9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos
apos o julgamento.
9.9. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio deste
Instrumento Convocatdrio.
9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentac¢do ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.11. Em todos os atos publicos, serdao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.12. Sera considerado inabilitado o licitante que:
9.12.1. N3o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatdrio no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.
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9.12.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.
9.13. Constatada a existéncia de alguma restricao no que tange a regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, a mesma terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da
documentacao, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. O prazo para regularizacao fiscal sera contado a partir
da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério
da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.
9.14. Andoregularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante,
sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n? 8.666, de 1993, sendo facultado a administracdo
publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.
9.15. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao,
caso em que a intimagdo sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. Ocritério de julgamento serd o MENOR PRECO GLOBAL.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos
membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissdo, caso
julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das mesmas.
10.3. A Comissdo de Licitacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4. Na&o serad considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.
10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.
10.6. A Comissdao de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas e empresas de pequeno porte, proceder-se-a a comparacao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.
10.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15
(quinze) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da
comunicacdo da Comissdo de Licitagcdo, na hipdtese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser
escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.
10.6.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem
anterior.
10.7. Casosejam identificadas propostas de precgos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissao de Licitagdo convocarad os licitantes para que compare¢am ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova classificacdo das propostas
para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na
aplicacao deste, prevalecerad a classificacao inicial.
10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.
10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislacdo.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagcdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacdo.
10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insandvel ou ilegalidade;
10.12.3. nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composicdo de seus precos:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
10.12.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.
10.13. Considerando o Regime de Execucdo de empreitada por preco global, serd desclassificada a proposta
ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente
custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.
10.14. A participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a adequacdo de todos
os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
10.15. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
10.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
10.15.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de cardter normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e conveng¢des
coletivas de trabalho vigentes
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10.15.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n2
8.666, de 1993.
10.15.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n2 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.15.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, sera obrigatdria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.
10.15.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.
10.15.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificacao.
10.16. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado,
atendidas as demais condi¢Oes de aceitabilidade.
10.17. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preco ou
guaisquer outras condi¢des que importem em modificacdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do
conteudo e das condicdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.
10.18. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinara a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
10.19. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdo passar a subsequente,
havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.20. Do julgamento das propostas e da classificacdo, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentacdo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que
poderdo impugna-lo no mesmo prazo.
10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissdo de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatorio para homologacdo do resultado do certame
pela autoridade competente e, apds, adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor.
10.22. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao,
caso em que a intimagdo sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
10.23. O resultado do certame sera divulgado no site do Cremers (www.cremers.org.br), no item
“Licitagdes”, e no Diario Oficial da Unido.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apéds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo necessario a interposi¢ao de recursos.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br

cremersorg.br €@ /cremersoficial


http://www.cremers.org.br/

© CREMERS £

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL AUTARQUIA

FEDERAL

11.3. O recurso da decisdao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Osrecursos deverao ser encaminhados para o setor de Licita¢des, através da secao de protocolo, no
22 andar da sede do Cremers, no endereco Av. Princesa Isabel, 921 — Porto Alegre/RS.

11.5. O recurso serd dirigido ao Presidente do Cremers, por intermédio do Presidente da Comissdao de
Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO
12.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao, conforme regras constantes do Projeto
Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Apdsahomologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de Contrato.
13.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
neste Edital.
13.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminhd-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado
no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da sua publicagdo no Diario
Oficial da Unido, prorrogével na forma dos arts. 57, §1° e 79, §59, da Lei n° 8.666/93.
13.3.1. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 69,
I, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
13.3.1.1. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplica¢do
das penalidades previstas no edital e anexos.
13.4. Se o adjudicatdrio, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, poderd ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagao, para, apds a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagdao e comprovados os requisitos de habilita¢cdo, celebrar a contratagao,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

14. DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.
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15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos no Projeto Bdsico
—ANEXO I

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na

proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO |.

17.
17.1.

18.
18.1.

18.2.

DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatario que:
18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

18.1.2. apresentar documentacdo falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

18.1.5. nao mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidoneo.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicGes de

participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infraces acima discriminadas ficara sujeita, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

18.4.
18.5.

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo

administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragado da responsabilidade da
empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.
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18.6. A apuracgao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n212.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.11. As sangGes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto Basico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, o licitante que
ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

19.2. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n2 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias
Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licit@cremers.org.br, ou por
peticdo dirigida a Comissdo de Licitacdo e protocolada no endereco Av. Princesa Isabel, 921, Porto Alegre/RS,
no 22 andar, na secdo de protocolo.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.2. A homologagdo do resultado desta licitagdao nao implicara direito a contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdao ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatdrio.

20.4. Aparticipagdo na licitagdo implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas
neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢Ges nele contidas.
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20.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulgacdao pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.
20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da Comissdao em
sentido contrario.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificagdo.
20.8. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promoc3o de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacdo que deveria constar no ato da sessao publica.
20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagGes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacgdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.
20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se
limitara ao custo efetivo da reproducdo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°
8.666, de 1993.
20.12. Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.
20.13. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
20.14. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.
20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢Ges da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.
20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.cremers.org.br, na secdo
LicitacGes, e também podera ser lido e/ou obtido no endereco Av. Princesa Isabel, 9201, Porto Alegre/RS, no
setor de Licitagdes, nos dias Uteis, no horario das 09 horas as 17 horas, mesmo endereco e periodo no qual
os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados e onde serdo
recebidos os documentos de habilitacdo dos licitantes ndao credenciados no SICAF, para efeito de
cadastramento por esta Administragdo (art. 22, § 29, da Lei n2 8.666, de 1993).
20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Se¢do Judiciaria de Porto Alegre —
Justica Federal, com exclusao de qualquer outro.
20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO | — Projeto Basico;
20.18.1.1. Apéndice | — Caderno de encargos e EspecificagGes Técnicas;
20.18.1.2. Apéndice Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Pregos;
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20.18.1.3. Apéndice Ill — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;
20.18.1.4. Apéndice IV — Cronograma fisico-financeiro;
20.18.1.5. Apéndice V - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).
20.18.2. ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato;
20.18.3. ANEXO Ill — Modelo de Planilha de Custos e Formacao de Precos;
20.18.4. ANEXO IV — Modelo de Composicdo do BDI;
20.18.5. ANEXO V — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;
20.18.6. ANEXO VI— Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 79,
da Constituicdo Federal;
20.18.7. ANEXO VII — Modelo de Atestado de Vistoria;
20.18.8. ANEXO VIII — Modelo de Proposta;
20.18.9. ANEXO IX — Modelos de declaracao de elaboracdo independente de proposta;
20.18.10.ANEXO X — Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacdo;
20.18.11.ANEXO XI - Modelo de declara¢do de enquadramento como microempresa ou de empresa
de pequeno porte.

Porto Alegre, 09 de agosto de 2019.

Esequiel Steil
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Eduardo Neubarth Trindade
Presidente do CREMERS
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ANEXO |
PROJETO BASICO

TOMADA DE PRECOS N2 01/2019

1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de reforma da recepcdo e area de
atendimento no andar térreo do prédio da sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande
do Sul — CREMERS, situado a Av. Princesa Isabel n2 921, em Porto Alegre/RS, conforme condicgoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus Apéndices:
1.1.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.
1.1.2. Oregime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego global.
1.1.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 90 dias, sendo prorrogavel na forma do§ 12 do art.
57 da Lei de LicitacGes, devidamente precedida de justificativa técnica e autorizacdo da autoridade
competente, com a correspondente adequacgdo do cronograma fisico-financeiro.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de revitalizacdo da recepcdo e do setor de
atendimento da sede do CREMERS, a qual passou por sua ultima reforma no ano de 2004, a fim de melhorar
as condicOes de trabalho dos servidores e de atendimento aos médicos e demais usuarios do Conselho.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
tomada de preco.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execugdo indireta é vedada.

3.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratada devera possuir como atividade econémica principal a execu¢do de obras/servicos de
engenharia.

4.2. O licitante deve apresentar Declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias
para o cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacGes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

4.4, Demais requisitos da contratagdo encontram-se detalhados nas consideragées iniciais do Apéndice |
— Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaborag¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
no local de execuc¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9 as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (51) 3300.5414.
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5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
5.4, A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A execucdo dos servicos sera iniciada em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, cujas
etapas observardo as etapas descritas Caderno de Encargo, no cronograma fisico-financeiro e demais
documentos integrantes deste projeto basico.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.4, Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;
7.5. Efetuar as retengOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
7.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;
7.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
7.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
7.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.
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7.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;
7.8. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
7.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial do CREMERS para adoc¢ao das medidas cabiveis
guando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
7.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacées expedidas;
7.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
7.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
7.11.2. comprovacgdo das ligaces definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
7.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
7.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoéveis;
7.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).
7.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e seus apéndices, bem como de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no drgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
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sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em
condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

8.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

8.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

8.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
8.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

8.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a da Contratante;

8.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

8.22. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

8.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

8.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
drgdo para a execugao do servico;
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8.25. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;
8.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;
8.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da Contratante;
8.28. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
8.29.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
8.30. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,
8.31. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagado e situagao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
8.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus Apéndices, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo.
8.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacgdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do drgdao ambiental competente.
8.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentac¢ado dos seguintes documentos, conforme o caso:
8.34.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
8.34.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;
8.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatoria.
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8.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresentd-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
8.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
8.35.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdao competente,
conforme o caso;
8.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
8.35.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;
8.35.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
8.35.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
8.35.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
8.35.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
8.35.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
8.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
8.36.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
8.36.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
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visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;
8.36.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;
8.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.
8.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;
8.39. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgéo, etc.);
8.40. No caso de execucdo de obra:
8.40.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais préxima;
8.40.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
8.40.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugado do contrato;
8.40.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
8.40.5. Apresentar a comprovac¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;
8.40.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
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contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;
8.40.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
8.40.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
8.41. Em se tratando do regime empreitada por preco global, a participacdo na licitacdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013;
8.42. Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional ndo ligado diretamente ao
objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que gerem duvidas quanto a integridade
dos servicos, a fim de apurar os dados necessarios a adequada decisdo sobre os servicos afetados;
8.43. O contratado devera entregar o “as built” da obra, a fim de subsidiar futuras intervencgdes a titulo de
manutencdo ou reformas;
8.44. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacao;
8.45. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servico executado, a contar da data do recebimento
do objeto;

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
9.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo
9.1.2. Asubcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
9.1.3. O subcontratado devera atender a todos os requisitos de habilitacdo exigidos para a
contratada.
9.1.4. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
9.1.5. Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

10. ALTERACAO SUBIJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢ao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.
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11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

11.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato.

11.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

11.4. Afiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos deverd
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

11.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

11.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

11.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatdrio.
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11.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.
11.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:
11.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:
11.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
11.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
11.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando
for devido;
11.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
11.16.1.5. ao pagamento de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.
11.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
11.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
11.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na Instru¢dao Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
11.17. AsdisposicGes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.
11.18. Afiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n? 8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO
12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.
12.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e meméria de célculo detalhada.
12.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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12.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.
12.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, apds a entrega da documentacdo acima,
da seguinte forma:
12.2.1. A contratante realizard inspe¢cdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacgao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.
12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
12.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
12.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.
12.2.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢do devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
12.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
12.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
12.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.
12.3. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
12.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e
12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.
12.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
12.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e ha proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666,
de 1993.
13.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico
13.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.
13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018.
13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
13.4.1. o prazo de validade;
13.4.2. a data da emissao;
13.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
13.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
13.4.5. o valor a pagar; e
13.4.6. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
13.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprova¢ao da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
13.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
13.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
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13.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
13.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
13.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.
13.9. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
13.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo, no ambito do
drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n?2 3, de 26 de abril de 2018.
13.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
13.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
13.13.1. Serdrescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
13.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
13.15. O prestador de servigos deve observar a legislagdo municipal de Porto Alegre, referente a retengao
de ISSQN, Decreto 15416/2006 e IN SMF 01/20009.
13.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.
13.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documenta¢do comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera
o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.
13.17.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato.
13.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢es sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br

cremersorg.br €@ /cremersoficial



© CREMERS £

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL AUTARQUIA

FEDERAL

13.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

1= (1) - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14. REAJUSTE
14.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.
14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de
Custos da Construcdo - INCC/FGV exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apéds a
ocorréncia da anualidade.
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;
14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar;
14.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em
vigor.
14.6. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DE EXECUCIT\O

15.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de
1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.
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15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
15.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
15.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
15.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
15.4.4. obrigacBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.
15.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.
15.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
15.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo del0 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.
15.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
15.12. Sera considerada extinta a garantia:
15.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;
15.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.
15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
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SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
16.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
16.1.5. cometer fraude fiscal.
Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
16.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;
16.2.2. Multa de:
16.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
16.2.2.2. até 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execuc¢ao
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;
16.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;
16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
16.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
16.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
16.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;
As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqtiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso
2 - . . . . . 04
fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico 02
e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinac¢do formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os prepostos previstos
10 - 01
no edital/contrato;
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16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
16.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.
16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracgdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.
16.7. Aapuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.
16.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.
16.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade.
16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
16.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
16.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
17.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
17.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
17.4.1. Valor Global: RS 421.178,90 (Quatrocentos e vinte e um mil, cento e setenta e oito reais e
noventa centavos)
17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.
17.4.3. Considerando o Regime de Execugdao de empreitada por prego global, sera desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer um dos seus custos unitdrios supera
o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o pre¢o de cada
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uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

17.4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo.
Tal valor foi obtido a partir de planilha orcamentaria elaborada com base nos precos da tabela SINAPI,

do més de referéncia de julho de 2019.

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

19.1.

As despesas para atender a contratacdo do presente objeto estdo programadas em dotacdo

orcamentdria prdpria, prevista no orcamento do CREMERS para o Exercicio de 2019, na classificacdo
6.2.2.1.1.33.90.39.011 — Manutencdo e Conservacao de Imoveis.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:

Apéndice | — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

Apéndice Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos;

Apéndice lll — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

Apéndice IV — Cronograma fisico-financeiro;

Apéndice V — Plantas do Projeto Arquitetonico;

Apéndice VI — Memorial descritivo do sistema de climatizagao;

Apéndice VIl — Memorial descritivo do projeto de instalacdes elétricas;

Apéndice VIl - Projeto de lluminagao;

Apéndice IX - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto
n. 7983/2013).

Porto Alegre, 09 de agosto de 2019

Dr. Eduardo Neubarth Trindade
Presidente
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APENDICE |
PROJETO BASICO
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

O Caderno de encargos e especificacdes técnicas encontra-se disponivel em:

https://www.cremers.org.br/index.php?indice=111
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APENDICE Il
PROJETO BASICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS
A Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Pregos encontra-se disponivel em:
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APENDICE IlI
PROJETO BASICO
PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI

A Planilha Estimativa de Composicao de BDI encontra-se disponivel em:
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APENDICE IV
PROJETO BASICO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma fisico-financeiro encontra-se disponivel em:
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APENDICE V
PROJETO BASICO

PLANTAS DO PROJETO ARQUITETONICO

As Plantas do Projeto Arquitetonico encontram-se disponiveis em:

https://www.cremers.org.br/index.php?indice=111

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br

cremersorgbr B3 @ /cremersoficial



https://www.cremers.org.br/index.php?indice=111

CREMERS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GEANDE DD SUL

AUTARQUIA
FEDERAL

APENDICE VI
PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO

O Memorial descritivo do sistema de climatizagdo encontra-se disponivel em:
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APENDICE VI
PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

O Memorial descritivo do projeto de instalagdes elétricas encontra-se disponivel em:
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APENDICE VIII
PROJETO BASICO

PROJETO DE ILUMINAGAO

O Projeto de lluminagdo encontra-se disponivel em:
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APENDICE IX
PROJETO BASICO

DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA

Os Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas

técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013),
encontram-se disponiveis em:
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL AUTARQUIA

FEDERAL

ANEXO 11

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA
REFORMA DA RECEPGAO E AREA DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREMERS

Termo de contrato de obra de engenharia n2 01/2019,
que fazem entre si o Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio Grande do Sul e a empresa

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de Fiscalizacdo da
Profissdao médica, instituido pela Lei n.2 3.268, de 30 de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto
n.2 44,045, de 19 de julho de 1958, com sede na Av. Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre/RS, CNPJ n.2
91.335.315/0001-45, neste ato representado por seu Presidente, DR. EDUARDO NEUBARTH TRINDADE,
inscrito no CPF sob n.2 000.930.220-42, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MFsob o n?...........ccccccuveenneenn, S€diado(a) Na ceveeeeeieeecciieccieeeeieen
(< 0 IO doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n? ................., expedida pela (0) .................., e CPF n2

......................... , tendo em vista o que consta no Processo n? 214/2019 e em observancia as disposi¢bes da
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Precos n2 01/2019, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo da obra de engenharia, para execucdo da reforma
da recepcao e drea de atendimento da sede do CREMERS que sera prestado nas condicdes estabelecidas no
Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatdrio do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatdrio da Tomada de Precos e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatdrio, com
inicio na data de ........... [oonin. A e encerramento em ........... [einn. Y
2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos
a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
2.2. O prazo de execugdo do objeto é de 90 (noventa) dias e sera iniciada (indicar a
data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.
2.3. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de RS ............ (cerererrrereeennne )
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul
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3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria,
prevista no orcamento do CREMERS para o Exercicio de 2019, na classificagdo 6.2.2.1.1.33.90.39.011 —
Manutencgdo e Conservagao de Imdveis.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO
6.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Projeto
Basico, anexo do Edital.

7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos
no Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigacdoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo
do Edital.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO
9.1. E permitida a subcontratac¢do parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigacdes estabelecidas
no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10. CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DAS ALTERACOES

10.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem

como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017, no que couber.
10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
10.1.2. Assupressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser

reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.
10.2.1. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferencga
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percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
10.3. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.
10.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de todos
os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
10.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a
quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
10.6. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigacbes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do
Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS VEDACGES

12.3. Evedado 38 CONTRATADA:

12.3.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

12.3.2. Interromper a execug¢do dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.3. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo do
Instrumento Convocatdrio.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO
14.3. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
14.3.1. nas hipdéteses previstas no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges previstas no Projeto Basico, anexo do Instrumento
Convocatorio;
14.3.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n2 8.666, de 1993.
14.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.
14.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
14.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma
fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.6.3. Indenizagdes e multas.
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14.7. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato
sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da contratante.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.3. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.3. Incumbird a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial
da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO
17.3. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato serd o da
Secdo Judiciaria de Porto Alegre — Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Porto Alegre, ........ de.ieeee e, de 20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

TOMADA DE PREGCOS N2 01/2019

O modelo de planilha de custos e formagao de encontra-se disponivel em:

https://www.cremers.org.br/index.php?indice=111
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ANEXO IV
MODELO DE COMPOSIGAO DO BDI

TOMADA DE PRECOS N2 01/2019

O modelo de composicdo do BDI encontra-se disponivel em:
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ANEXO V
MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

TOMADA DE PREGCOS N2 01/2019

O modelo de cronograma fisico-financeiro encontra-se disponivel em:

https://www.cremers.org.br/index.php?indice=111
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ANEXO VI
DECLARAGAO QUE CUMPRE O INCISO XXXIIl DO ART. 72 DA CF.
TOMADA DE PREGCOS N2 01/2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob n@

, através de seu representante legal, Sr.(a)

portador da Carteira de ldentidade n2 , inscrito CPF sob n@

’

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitacdo instaurada pelo CREMERS, na
modalidade TOMADA DE PRECOS N2 01/2019, que ndo possui em seus quadros pessoa menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressao da verdade, firma a presente.

) , de 2019.

Assinatura do representante legal acima qualificado e
carimbo da empresa

(Se PROCURADOR, anexar copia da procuragao autenticada ou com o
original para que se proceda a autenticacdo)
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ANEXO VII
ATESTADO DE VISITORIA
TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
OBIJETO: Obra de engenharia para execucao de reforma da recepcao e drea de atendimento no andar térreo

do prédio da sede do CREMERS, conforme condi¢des descritas no Projeto Basico, Anexo | do Edital de Tomada
de Pregos n2 01/2019.

Razdo Social:

CNPJ N.©

Endereco: Cidade: UF:

Representante da Empresa:

Documento de Identidade: CPF:

( ) Declaro que COMPARECI ao CREMERS para realizacdo de vistoria prévia, conforme item 5 do Projeto
Basico, e tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza da obra a ser
executada, conforme especificacdes contidas no Edital de Tomada de Pregos 01/2019 e seus anexos.

( ) Declaro que NAO COMPARECI ao CREMERS para realizacdo de vistoria prévia, conforme item 5 do
Projeto Basico, e tenho pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza da obra a
ser executada, conforme especificacées contidas no Edital de Tomada de Precos 01/2019 e seus anexos,
assumindo total responsabilidade por este fato, e ndo utilizarei deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com esta entidade.

Porto Alegre, de de 20109.

(representante da empresa)

(Funcionario do Cremers designado para acompanhar na visita)
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ANEXO VIII
PROPOSTA DA LICTANTE

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO CREMERS

TOMADA DE PRECOS N2 01/2019

OBJETO: Obra de engenharia para execugao de reforma da recepgao e drea de atendimento no andar térreo
do prédio da sede do CREMERS, conforme condi¢es descritas no Projeto Bdsico, Anexo | do Edital.

(Nome da empresa), CNPJ n.2 xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na (endereco completo), telefone (xx) xxxx-
XXXX, email: Xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital de Tomada de Precos n2 01/2019, vem
apresentar a proposta para execucdo da obra de engenharia nele referida, no valor de

T — ).

Outrossim, declara que:

a) esta proposta compreende todas as despesas com mdao-de-obra (inclusive encargos sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado
da data final prevista para sua entrega;

) que os servigos serdo executados nos prazos estabelecidos no Projeto Basico, anexo | do Edital.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observadas as condi¢Bes do Edital.

, de de 2019.

(representante da empresa)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br

cremersorgbr @ /cremersoficial
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL AUTARQUIA

FEDERAL

ANEXO IX

DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREGCOS N2 01/2019

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificacdo completa da licitante), doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.1.2.1
do Edital da Tomada de Preco n2 01/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo
Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preco n° 01/2019 foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preco
n°01/2019, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pre¢o n° 01/2019 n3o foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preco
n°01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Preco n° 01/2019 quanto a participar ou n3o da referida
licitacdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preco n° 01/2019 ndo serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Tomada de Prego n° 01/2019 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preco n° 01/2019 n3o foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul — CREMERS, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

,em___ de de
(Local/data)

(Representante legal do licitante, com identificagdo completa)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br

cremersorgbr @ /cremersoficial
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL AUTARQUIA

FEDERAL

ANEXO X

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 01/2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob n?

, através de seu representante legal, Sr.(a)

portador da Carteira de Identidade n?

)

, inscrito CPF sob n2

)

DECLARA, para fins de habilitacdo na Tomada de Preco n° 01/2019, em cumprimento a exigéncia contida no

Art. 32, § 22 da Lei n2 8.666/93, que inexiste fato superveniente impeditivo a sua habilitacdo.

,em__ de de
(Local/data)

(Representante legal do licitante, com identificacdo completa)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL AUTARQUIA

FEDERAL

ANEXO XI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PRECOS N2 01/2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob n@

, através de seu representante legal, Sr.(a) ,

portador da Carteira de Identidade n@ , inscrito CPF sob n@ ,

DECLARA, para fins de comprovacdo na Tomada de Preco n° 01/2019, sob as sancdes administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

,em__ de de
(Local/data)

(Representante legal do licitante, com identificagdo completa)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Princesa Isabel, 921 | Bairro Santana | Porte Alegre - RS | CEP: 90620-001
Fone: (51) 3300.5400 | cremers@cremers.org.br
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